



**COMUNE DI BARLETTA**

*Città della disfida*

*Medaglie d'oro al valor militare ed al merito civile*

**Verbale di gara n. 2 inerente la procedura negoziata per l'affidamento dei "Lavori di adeguamento, messa in sicurezza e riqualificazione della Scuola Primaria N. Fraggianni di Via Timavo – Via Vitrani n.1" (CIG: 70545227B6).**

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRENTA del mese di AGOSTO, in Barletta, alle ore 9.40, nella Residenza Municipale, l'arch. Donato Lamacchia, dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio, in qualità di presidente di gara, alla presenza dei testimoni, ha proceduto, in seduta pubblica, al prosieguo delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori denominati "*Lavori di adeguamento, messa in sicurezza e riqualificazione della Scuola Primaria N. Fraggianni di Via Timavo – Via Vitrani n.1*".

Importo dei lavori a misura pari ad € 277.124,55, così suddiviso:

- € 245.836,72 Importo per esecuzione lavori, soggetti a ribasso d'asta,
  - € 31.287,83, Importo per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.
- Determinazione dirigenziale a contrarre n.578 del 26/04/2017;

**PREMESSO CHE:**

- nella seduta pubblica del 31.05.2017, giusto verbale di gara n. 1, il Presidente di gara ha disposto di chiedere, alla ditta N. 2 - **TOMA ANGELO di Giuseppe Toma di Palmariggi (LE)**, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, pari al **35,35 %**, le spiegazioni relative alle voci di prezzo, ed a tutte le altre voci ritenute utili dal concorrente, che hanno concorso a formulare il suddetto ribasso, al fine di verificare la congruità dell'offerta;
- con nota prot.n. 40517 del 06.06.2016, il Presidente di gara ha chiesto alla ditta N. 2 - TOMA ANGELO di Giuseppe Toma di Palmariggi (LE) le spiegazioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016;
- con plico chiuso e sigillato, pervenuto il 19.06.2016, introitato con prot.n. 44065 del 19.06.2017, la citata ditta TOMA ANGELO di Giuseppe Toma ha trasmesso le spiegazioni sulla propria offerta;
- con nota prot.n. 44877 del 21.06.2017, il Presidente di gara ha trasmesso al responsabile del procedimento, ing. Vito Vacca, gli elaborati contenuti nel citato plico al fine di procedere alla verifica di anomalia;
- in data 07.08.2017 sono pervenute al Servizio Appalti le relazione sul procedimento di verifica sulla congruità dell'offerta (ex art. 97, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), giusti verbali n. 1 del 18.07.2017, prot.n. 51386 del 18.07.2017, e n. 2 del 03.08.2017, prot.n. 55426 del 03.08.2017, redatti dal r.u.p., ing. Vito Vacca, e dal geom. Ruggiero Leone, in qualità di supporto al r.u.p.;
- il Presidente di gara, giusto avviso prot.n. 59774 del 28.08.2017, pubblicato sull'Albo pretorio on line, inviato anche a mezzo p.e.c. a tutte le ditte ammesse alla gara, ha convocato, presso il 4° piano del Palazzo di Città del Comune di Barletta, per il giorno 30.08.2017, ore 9.30, apposita

seduta pubblica per il prosieguo delle operazioni di gara inerenti la procedura di gara di cui all'oggetto.

Assiste alle operazioni di gara il sig. Moretti Francesco Orlando, in qualità di testimone.

#### CIO' PREMESSO


Il Presidente di gara dichiara aperta la seduta pubblica e legge ai presenti le relazioni sul procedimento di verifica sulla congruità dell'offerta (ex art. 97, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)", giusti verbali n. 1 del 18.07.2017, prot.n. 51386 del 18.07.2017, e n. 2 del 03.08.2017, prot.n. 55426 del 03.08.2017, redatti dal r.u.p., ing. Vito Vacca, e dal geom. Ruggiero Leone, in qualità di supporto al r.u.p., i quali diventano parte integrante e sostanziale del presente verbale di gara.

Il Presidente comunica che, alla luce dell'esame delle suddette spiegazioni pervenute ex art. 97, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'offerta formulata dalla ditta N. 2 - TOMA ANGELO di Giuseppe Toma di Palmariggi (LE) è stata ritenuta congrua ed attendibile.

Pertanto il Presidente propone l'aggiudicazione dell'appalto di cui all'oggetto in favore della ditta **TOMA ANGELO di Giuseppe Toma di Palmariggi (LE)**, la quale ha offerto il ribasso percentuale del **35,35 %** sull'importo dei lavori posto a base di gara.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene come appresso sottoscritto.

Presidente:  
arch. Donato Lamacchia



Segretario verbalizzante:  
dott. Giuseppe Giovanni Amorotti



Testimone:  
dott. Luigi Chiarello

