



## COMUNE DI BARLETTA

*Città della Disfida*

*Medaglia d'oro al Merito Civile e al Valore Militare*

**Verbale n. 2 di gara per l'affidamento dei "Lavori di Realizzazione dell'Asse Attrezzato pedonale definito dalla seconda variante del piano di zona ex lege 167-Completamento Lotto A (RdO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA). CIG 69443502E8.**

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno Diciasette del mese di Aprile alle ore 12:40 in Barletta, nella Residenza Municipale, l'arch. Assunto Vito Laricchiuta, dirigente del Settore Piani e Programmi, Demanio, in qualità di Presidente di gara, in seduta pubblica, alla presenza dei testimoni che firmano in calce, ha proceduto alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto relativo ai "**Lavori di Realizzazione dell'Asse Attrezzato pedonale definito dalla seconda variante del piano di zona ex lege 167-Completamento Lotto A**" CIG 69443502E8.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Luigi Chiarello, istruttore direttivo contabile.

Importo complessivo dei lavori € 278.232,27 oltre iva, così suddiviso:

- € 271.715,01 per esecuzione lavori a corpo (soggetti a ribasso d'asta) ;
- € 6.517,26 per Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

Determinazione Dirigenziale n.1859 del 27.12.2016.

Determinazione Dirigenziale n.2.033 del 19.12.2017;

Determinazione dirigenziale a contrarre n. 2052 del 21.12.2017.

### PREMESSO CHE

- nella seduta del 09 aprile 2018 il Presidente di gara, attivando il percorso informatico presente nella piattaforma ME.PA, ha proceduto all'apertura delle buste amministrative telematiche delle 5 ditte partecipanti e all'analisi della documentazione richiesta da questa stazione appaltante per la partecipazione alla gara - RdO 1903139, **ammettendo con riserva** la ditta N.1 C.M.P. COOPERATIVA MURATORI PUGLIESI SCRL di Barletta (Bt); ed **ammettendo** le ditte N.2 D'ATTOLICO PAOLO S.R.L. di Bari e N.3 SO.GE.AP SRL di Giovinazzo (Ba), giusto verbale n.1 di gara;
- con avviso prot. 29216 del 16 aprile 2018, pubblicato sul sito del comune di Barletta [www.comune.barletta.bt.it/rettecivica/appalti/](http://www.comune.barletta.bt.it/rettecivica/appalti/) è stato comunicato che il 17.04.18 alle 10.30, si sarebbe svolta la seduta pubblica della gara *de quo* per il prosieguo delle operazioni di gara.

### CIO' PREMESSO

Alle ore 12:40 di oggi 17.04.2018 il Presidente di gara, riprende le operazioni di gara:

Il Presidente di gara procede all'esame della documentazione amministrativa appartenente alla ditta **N. 4** ATI GE.ST.IM S.R.L. di Andria (Bt)(capogruppo)/TIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. di Andria (mandante) procede quindi alla verifica della corrispondenza della documentazione pervenuta con quella richiesta da questa stazione appaltante nella RdO n. 1903139 e relativa lettera d'invito e, al termine della verifica, **AMMETTE** la ditta in esame al prosieguo delle operazioni di gara in quanto la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto.

Il Presidente di gara procede all'esame della documentazione amministrativa appartenente alla ditta **N. 5** ATI L.V.M. COSTRUZIONI di Cassano Delle Murge (Ba) (capogruppo)/PICHICHERO PASQUALE di Cassano Delle Murge (Ba) mandante, procede alla verifica della corrispondenza della

documentazione pervenuta con quella richiesta da questa stazione appaltante nella RdO n. 1903139 e relativa lettera d'invito e, al termine della verifica, **AMMETTE CON RISERVA** la ditta in esame, poiché dalla verifica della documentazione amministrativa prodotta è emerso che non sono state rese le dichiarazioni richieste di cui all'art.80 commi 1, 2 e 5 lettera l) del d.lgs.vo n.50/2016 s.m.i., per il socio e il direttore tecnico della ditta LVM COSTRUZIONI SNC di Laterza Vito & Michele s.n.c. (capogruppo). Il Presidente, dispone di attivare il soccorso istruttorio attraverso la piattaforma del ME.PA..

Alle ore 14.05 il Presidente chiude la seduta di gara.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene come appresso sottoscritto.

Presidente:  
arch. Assunto Vito Laricchiuta



Segretario verbalizzante:  
dott. Luigi Chiarello



Testimoni:  
dott. Luigi Bellino



ing. Vito Vacca

